

PREFEITURA DE MARMELOPOLIS – Processo Licitatório nº 55/2024 Concorrência nº 01/2024 - Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 145/2024. Objeto Contratação de empresa especializada para construção de estação compacta aberta de tratamento de água
Alteração: O prazo de execução da obra fica prorrogado para 31/12/2024.
Marmelópolis, 31 de outubro de 2024. Camilo Alberto Ribeiro da Silva. Prefeito.